Fundusze v Unia Europejska
E Europejskie RzeCZDOSPOlIta “zowsle. Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska serce Polski Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 7 do SIWZ

Projekt umowy nr01/05/2020

UMOWA NR ......coonimmnnmnnnnnnnns
na robote budowlang pn.:
Dom dobrej pamieci - renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2
w Plonsku dla potrzeb muzeum historii dwéch narodow wspétistniejacych w
przestrzeni jednego miasta przez blisko pieéset lat

zawarta w Plonfsku, dnia..........ccocvevniiinnns pomiedzy:

Miejskim Centrum Kultury w Plonsku z siedzibg w PloAsku, ul. Plocka 50,
09 100 Plonsk,

o nr NIP 567-148-44-01,

REGON 130343133,

zwanym w dalszej tresci umowy "Zamawiajacym"

reprezentowanym przez Marzene Kunicka — Dyrektora,

przy kontrasygnacie

Wiestawy Bozym - Gtéwnego Ksiegowego

a:
Z siedzibq W ..cccovvecvveee s UL ey e e

*wpisanym/q do rejestru przedsiebiorcow KraJowego ReJestru Sadowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy W ... S e Wydziat Gospodarczy KRS, pod numerem
.............................. bedacym/a podatnikiem podatku od towardw i ustug, posiadajacym/q
numer identyfikacyjny NIP ... , REGON ... posiadajacym/q kapitat
zakfadowy W WYSOKOSCI ......ccovevevieiciciceice e, wptacony w catosci.

*wpisanym/q do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajacym/q nr NIP ... , REGON ....ccoviiiiiiiiiiinnne, w

imieniu i na rzecz ktérego/ej dziata:
zwanym/q w dalszej czesci umowy ,Wykonawca”
*-wypetni¢ wtasciwe

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepiséw art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy -
Prawo zamodwied publicznych! na robote budowlang pn.: Dom dobrej pamieci -
renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Ptonisku dla potrzeb
muzeum historii dwéch narodow wspélistniejacych w przestrzeni jednego miasta
przez blisko piec¢set lat prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
nieprzekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
tejze ustawy, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

! Ustawa z dnia 9 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.)
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§1

Przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Dom dobrej pamieci -
renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Ptonsku dla potrzeb muzeum
historii dwdéch narodow w przestrzeni jednego miasta przez blisko piecset lat.

Zakres prac do wykonania zawiera zatacznik nr 1 do przedmiotowej umowy.

Szczegotowy opis i zakres przedmiotu umowy okreslony jest w projektach budowlanych,
przedmiarach robot oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt stanowigcych
zataczniki do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robodt a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt a sg
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrebnej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Inwestycja wspdifinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej VI "Jakos$¢ zycia". Dziatania 6.2. "Rewitalizacja obszaréw
zmarginalizowanych" Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020%.

§2

Terminy.

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastepuje z dniem podpisania umowy
z Wykonawca.

Wykonawca, niezwtocznie po przejeciu terenu budowy przystgpi do realizacji robodt
budowlanych.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie po dokonaniu odbioru
koncowego tj. na dzien 31.03.2022 r.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy
za posrednictwem Komisji odbiorowej powotanej zarzadzeniem, przy udziale Wykonawcy lub
jego upowaznionych przedstawicieli, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia na pisSmie przez Wykonawce zakonczenia robdét.

Najpdzniej w dniu odbioru, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw, ktérych dotaczenie do wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie/zawiadomienia o zakonczeniu budowy, wymagajg
przepisy Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, usuna¢ wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania rekojmi, usungé wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego.

. Zamawiajqcy niezwtocznie po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa, pozwolenie na budowe oraz

dziennik budowy najpézniej 3 dni po podpisaniu umowy.

2 Umowa o dofinansowanie zawarta przez Zamawiajacego z Wojewddztwem Mazowieckim w dniu 29 listopada 2019
roku nr RPMA.06.02.00-14-8494/17-00.
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. Zamawiajacy powota Inspektora nadzoru inwestorskiego, co stanowi¢ bedzie koszt

Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy przystapi i dokona odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 9.
. Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

84
Obowiazki Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,

zgodnie z umowg, ztozong oferta, dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),
nienaruszajagcymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku

z realizacja umowy w granicach okreélonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane’.

. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania i przedstawienia do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy (zatgcznik nr
2 do umowy),

2) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

3) przygotowania i przedstawienia do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
program: PZ] (Program Zapewnienia Jakosci) i BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia) dla przedmiotu zaméwienia,

4) przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Inspektora Nadzoru wniosku
(karty materiatowej) przed zastosowaniem lub wbudowaniem materiatdw, technik
wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania, zlecania badan i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
i STWIORB,

5) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicielowi
inwestora informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli wykonanych robét,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt Iub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
umowy,

11) zaangazowania odpowiedniej liczby o0so6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia
i kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt
i innych czynnosci w ramach wykonania umowy, przeszkolonych w zakresie
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy i przeciwpozarowych oraz wyposazonych
w odpowiedni sprzet, narzedzia, urzadzenia socjalne i odziez,

12) nadzorowania personelu w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz zabezpieczenia
we wiasnym zakresie warunkdéw socjalnych i innych wymaganych prawem warunkow
i Swiadczen dla swoich pracownikéw,

13) utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego Ww stanie gotowosci zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm.).
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14) unikania szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot

15) utrzymania ogdlnego porzadku na terenie robdt poprzez:

a) ochrone mienia,

b)  oznakowanie terenu robdt,

c) nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

e) usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem robadt,

f) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robadt,

g) uczestniczenie W naradach koordynacyjnych zwotywanych przez
Zamawiajgcego,

h) informowanie Zamawiajacego o problemach Iub okolicznosciach mogacych
wptyngaé na jakos$¢ robot lub opdznienia terminu zakonczenia wykonania
Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac na budowie:

1) dziennik budowy,

2) program: PZ] (Program Zapewnienia Jakosci) i BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia),

3) protokoty odbioru roboét wraz z dokumentami laboratoryjnymi i geodezyjnymi,

4) pozostate dokumenty niezbedne do prawidtowego prowadzenia budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce Iub inne podmioty, za ktdre ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

. Wykonawca zapewni na swoj koszt obstuge geodezyjna i geologiczna.
. Wykonawca na swdj koszt zapewni nadzor archeologiczny podczas wykonywaniem robodt

ziemnych, na podstawie odrebnego pozwolenia Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

. Wykonawca wykona i wdrozy na czas budowy tymczasowg organizacje ruchu.
. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.
Wykonawca skompletuje dokumentacje powykonawcza i przekaze Zamawiajgcemu w wersji
papierowej w 2 egzemplarzach.

Wykonawca dokona inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanych obiektéw oraz infrastruktury
technicznej i przekaze Zamawiajagcemu dokument w 4 egzemplarzach.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

§5

Ubezpieczenia.

. Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ inwestycje na wiasny kosz od ryzyk budowlanych

na sume ubezpieczenia nie nizszg niz wynagrodzenie Wykonawcy brutto, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1.

. Ubezpieczenie powinno by¢ zawarte na caty okres realizacji umowy.
. Wykonawca dostarczy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy uwierzytelniong przez

siebie kserokopie polisy Iub innego dokumentu ubezpieczeniowego, pod rygorem
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, bez wyznaczania dodatkowego terminu,
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
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. Ubezpieczenie zostanie zawarte w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na rzecz
podwykonawcéw w zakresie opartym o =zasade wszelkich ryzyk (construction all
risks/erection all risks insurance).

. Ubezpieczeniu podlega¢ muszg prace budowlane, w tym materiaty, urzadzenia przeznaczone
do wbudowania oraz zaplecze prac budowlanych od szkdd, ktére moga powsta¢ w zwigzku
ze zdarzeniami nagtymi, nieprzewidzianymi i niezaleznymi od woli ubezpieczonych,
w szczegolnosci fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych robdt,
wszelkie szkody w wyposazeniu i zapleczu budowy oraz w miejscach sktadowania mienia
poza terenem budowy, jak rowniez w czasie transportu tego mienia na teren budowy.

. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach umowy ubezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1, powinna by¢ rozszerzona przynajmniej o nastepujace klauzule dodatkowe:

1) pokrycie robot montazowych wraz z testami sieci i instalacji (Klauzula nr 100),

2) pokrycie szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku (Klauzula nr 116),
3) wynagrodzenie rzeczoznawcéw (Klauzula nr 133),

4) odtworzenie planéw i dokumentéw (Klauzula nr 134).

. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego bez zbednej zwioki
o wszelkich zmianach stosunku ubezpieczeniowego, ktore mogtyby skutkowac
ograniczeniem mozliwosci zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego, W szczegolnosci
informowania Zamawiajacego o kazdej zgtoszonej szkodzie.

§6

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osdb
oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i przestrzeganie przepiséw BHP na
terenie budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdéb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosci.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego dziatania w zakresie szkdd zgtoszonych lub
wyniktych w czasie wykonywania przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za
jakos$c¢ zastosowanych do robot materiatow.

§7

Umowy o prace.

. Wykonawca lub Podwykonawcy zatrudniq w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie
umowy o prace osoby wykonujace czynnosci w zakresie robdt ogdlnobudowlanych, robét
ziemnych i rozbiérkowych oraz inne osoby fizyczne zwigzane bezposrednio z realizacjg
zamowienia. Powyzej okreslone czynnosci rozumiane sg jako czynnosci wymagajace ruchu
oraz wysitku, jak rowniez obejmujgce postugiwanie sie okreslonymi narzedziami Iub
urzadzeniami (art. 22 § 1 Kodeksu pracy)”.

. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy oséb wskazanych na stanowisku
Kierownika budowy/robdt, oraz innych osdéb petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane’.

4 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm.).
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W trakcie realizacji umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcéw

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych

mowa w ust.1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1)  zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogu
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia ww. wymogu,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot budowlanych.

. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych

przedtozy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcéw o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy 0 prace
oraz zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcow. Osoby wskazane w oswiadczeniu
muszq brac udziat w realizacji zamoéwienia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do ztozonych oswiadczen, o ktérych mowa

w ust. 3, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcéw kopii umowy/umow
o prace 0sO6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcéw (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami o ochronie danych osobowych® (tj. w szczegdinosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdéw
pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 10 umowy. Nieziozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgacego terminie zgadanych przez Zamawiajacego dowodow
(o$wiadczen lub kopii umowy/umoéw) w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawcéw wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci, co do przestrzegania przepiséw Kodeksu pracy’

przez Wykonawce lub Podwykonawcow, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. W okresie realizacji przedmiotu zamowienia osoby te powinny by¢ zatrudnione przez

Wykonawce lub Podwykonawcow na okres nie krdtszy niz czas niezbedny do wykonania
danych czynnosci.

§8

Podwykonawcy.

. Ilekro¢ w niniejszej umowie jest odwotanie do umowy o podwykonawstwo, strony rozumiejg

przez to umowe zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem
sq ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy zawartg
miedzy Wykonawcg a innym podmiotem, zwanym dalej Podwykonawcq, a takze miedzy
Podwykonawca i dalszym Podwykonawca.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé robote budowlang samodzielnie* lub przy udziale

Podwykonawcow* tj .................. (nazwy Podwykonawcdéw) w zakresie dotyczacym ............. *

¢ Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781).
"Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
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(jezeli Wykonawca wykazat w ofercie, ze wykonanie zamédwienia powierzy
Podwykonawcom).

* niepotrzebne skreslic.

. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Ilub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy do wykonania robét wymaga uprzedniej, pisemnej

akceptacji przez Zamawiajacego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane
do akceptacji Podwykonawcy tj. umowe z Podwykonawcg lub jej projekt, wraz
z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie lub
projekcie oraz wynagrodzeniem. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wtasciwy dla danej formy
organizacyjnej Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia oséb wymienionych
w umowie do reprezentowania stron umowy.

2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub sprzeciw na zawarcie tejze
umowy w formie pisemnej. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia
jemu umowy z Podwykonawcg lub jej projektu nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

3) Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcyg lub jezeli
Zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do umowy Ilub jej projektu
w powyzszym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do
wykonania robot jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu zawartej umowy
z Podwykonawcg o tresci zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem
umowy.

. Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 4 stanowi podstawe

do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajacego Ilub zadania
od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy. Niniejszy zapis
nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w umowie.

. Do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg stosuje sie procedure

okreslong w ust. 4 pkt 1) i pkt 3) niniejszego paragrafu.

. Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich Dostawcow

i Ustugodawcdéw. Zgloszenie powinno zawiera¢ nazwe Dostawcy lub Ustugodawcy, zakres
rzeczowy i wartos¢ swiadczen.

. Wykonywanie czynnosci zamoéwienia, o ktérej mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawcéw

odbywa sie na zasadach okre$lonych w art. 647 Kodeksu cywilnego®.

. Wykonawca ma obowigzek zataczenia do kazdej faktury oswiadczenia, ze dokonat stosownej

zaptaty na rzecz Podwykonawcow za wykonane przez nich prace oraz oswiadczen
Podwykonawcéw, ze otrzymali nalezne im kwoty wynagrodzenia i nie zgtaszaja roszczen
finansowych do Wykonawcy za roboty wykazane w protokole odbioru wraz z kopig przelewu
na rzecz Podwykonawcow.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcom, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie
z Podwykonawcami.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec

Podwykonawcéw, Dostawcow i Ustugodawcéw, z ktérymi wspédipracuje w zwigzku
z realizacjg zamodwienia. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej
wskazanych podmiotdw stanowi nienalezyte wykonywanie umowy i uprawnia

Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcéw, Dostawcow
lub Ustugodawcow.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajagcego Podwykonawca badZz zgtoszony Dostawca
lub Ustugodawca wystgpi na pisSmie z oswiadczeniem do Zamawiajacego, ze Wykonawca

8 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U z 2019 roku, poz. 1145 ze zm.)
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nie dokonuje ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnos¢
takiego zadania dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr fakturowanych robot,
ustug lub dostaw, to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia, w terminie 7 dni
od daty doreczenia takiego powiadomienia, dowoddéw, ze sumy nalezne Podwykonawcy
za roboty oraz wynagrodzenie nalezne, Dostawcy lub Ustugodawcy, zostaly zaptacone albo,
ze zobowigzanie do zapfaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate. Jezeli po takim
wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowoddw, ze sumy nalezne Podwykonawcy zostaty
zaptacone to Zamawiajacy, po potwierdzeniu kwoty przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zaptaci na rzecz Podwykonawcy nalezng kwote. Zaptata na rzecz
Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa miedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Zamawiajacy po zapfaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcéw wedtug zasady
solidarnej odpowiedzialnoéci wynikajacej z art. 647 § 5 k.c., bedzie miat prawo potraci¢
kwote rowng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcow, Wykonawca
nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec
Podwykonawcéw, o ktérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce
w terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego w ust. 11

.Strony zgodnie os$wiadczaja, ze jezeli po wezwaniu przez Zamawiajacego w zakresie
zalegtych zobowigzan wobec Dostawcéw lub Ustugodawcéw, Wykonawca nie dostarczy
dowodéw, ze nalezne im sumy zostaty zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto
w inny sposodb niz poprzez zapfate to:

1) Zamawiajacy moze dokonac¢ sptaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy
lub Ustugodawcy i jest uprawniony potraci¢ kwote réwng tej naleznosci
z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego,

2) Zamawiajacy moze dokonac¢ sptaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy
lub Ustugodawcy z kwot pozyskanych z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zaptata na rzecz Dostawcy lub Ustugodawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Dostawcy Ilub Ustugodawcy,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajacego na te zarzuty
wobec Dostawcy lub Ustugodawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez
Wykonawce w terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego powyzej.

W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspdlnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw
Konsorcjum.

W przypadku, w ktéorym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z czionkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych czionkdéw
Konsorcjum wobec Ustugodawcéw i Dostawcéw uregulowane przez Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie mozliwos¢, zmiany bioracych udziat w realizacji czesci zamowienia podmiotow
trzecich, o ktérych mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, za pomocga, ktdrych Wykonawca
wykazat spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu. W takim przypadku zaproponowany
nowy Podwykonawca, zobowigzany jest wykaza¢ spetnianie warunkéw w zakresie nie
mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamodwienie publiczne dotychczasowy
Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Realizacja robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania
lub zaniechania kazdego Podwykonawcy, Dostawcy, Ustugodawcy i ich przedstawicieli
lub pracownikdw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

§9
Odbiory.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwic¢

8
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Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktéra ulega zakryciu.

. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem

do dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robodt

zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie poézniej jednak niz 3 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidor robdét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wpisem do dziennika budowy.

. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie,
nie pézniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru

robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

. Dokonanie odbioru czesciowego robdt nastepuje protokotem odbioru czes$ciowego

sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Odbioér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot

budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca najpdzniej w dzien odbioru przedstawia

Zamawiajgcemu komplet dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, inwentaryzacje geodezyjna,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow
czesciowych, w tym odbior urzadzen melioracyjnych, $wiadectwa kontroli, jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw,
przy udziale, ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszenia gotowosci
do ich odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie 2z przedmiotu umowy
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb isprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwacé odbiér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia
wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos$¢ techniczna,
a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robdt. Podpisany protokdt odbioru
koncowego robdt jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy,
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po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy,
uznaje sie date zgtoszenia gotowosci odbioru robdét budowlanych pod warunkiem podpisania
przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy, protokotu odbioru koncowego robét.
Protokdt odbioru czesciowego i koncowego, o ktdrym mowa w § 9 ust. 6 i 14 stanowi
podstawe dla Wykonawcy do wystawienia faktury z tytutu naleznosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okres$lonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi.
Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

§ 10
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia.

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie w kwocie
.................................... PLN brutto (stownie ztotych:i...cccvveiie i), W
tym.i PLN netto + ......... %VAT.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy, co oznacza, ze obejmuje wszelkie

koszty lub wydatki Wykonawcy koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia i nie
podlega waloryzacji bez wzgledu na okolicznosci, przyczyny oraz skutki powstatych zdarzen.

. Wynagrodzenie ryczattowe brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, tj. wszystkie koszty niezbedne do jej wykonania, w szczegdlnosci
koszty wszystkich robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, z przedmiaru robét, jak
rowniez robot w nim nie ujetych, bez ktorych nie mozna wykonac przedmiotu umowy, takie
jak np. wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe oraz ryzyko Wykonawcy z tytutu
niedoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja umowy, a takze koszty
materiatdw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje
rowniez wynagrodzenia nalezne Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom w przypadku
ich udziatu w wykonywaniu zamdwienia.

. Ptatnos$¢ z tytutu wykonania zamdwienia okreslonego umowag_ realizowana bedzie:

1) fakturami czesciowymi i fakturg koncowg nie czesciej niz raz na kwartat zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. tgaczna wartos$¢ faktur czesSciowych nie
moze przekroczy¢ 90% wartosci zamowienia,

2) podstawa wyptaty wynagrodzen rozliczanych fakturami czesSciowymi bedq protokoty
czesciowego odbioru robdt podpisane przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

3) faktura koncowa bedzie ptatna po protokolarnym odbiorze koncowym przedmiotu
zamowienia bez wad.

. Podstawg wystawienia faktury oprdécz protokotu odbioru czesciowego lub kofcowego robot,

jest oswiadczenie o nie zaleganiu z ptatnosciami na rzecz Podwykonawcéw
10
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oraz o$wiadczenia Podwykonawcéw o otrzymaniu od Wykonawcy naleznych im kwot
wynagrodzenia za wykonane prace.

. Nalezno$¢ Wykonawcy z tytutu realizacji umowy ptatna bedzie przelewem na rachunek

bankowy WYKONAQWCY NI ..o . w ciggu 30 dni od dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT, opisanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po
odbiorze czesciowym Ilub koncowym robot, z zastrzezeniem, ze ptatnosci ze Srodkow
pochodzacych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budzetu panstwa
w ramach Osi Priorytetowej VI "Jako$¢ zycia", Dziatanie 6.2 "Rewitalizacja obszaréw
zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020 realizowane bedg w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty ich
wptywu na konto Zamawiajacego.

. Za dzien zaptaty strony uznajq date ztozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu

bankowego.

. Wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym/indywidualnym

(wirtualnym)*.

. W przypadku, gdy wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem indywidualnym

(wirtualnym) Wykonawca wskazuje, iz dla tego rachunku wirtualnego prowadzony jest
rachunek rozliCZenioOWY NI .....ccccvcevvecieniee e

W przypadku zmiany rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 6 lub 9 Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o tym fakcie, wskazujac jednoczesnie nowy
numer rachunku, ktory zgodny bedzie z os$wiadczeniami Wykonawcy wynikajgcymi
z niniejszego paragrafu. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania
przedmiotowej umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym/zwolnionym/niezarejestrowanym* podatnikiem
VAT.

*niewtasciwe skresli¢

W przypadku os$wiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT ptatnosé,
o ktérej mowa w ust. 6 nastgpi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
a Wykonawca oswiadcza, ze do rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 6 prowadzony
jest rachunek VAT.

W przypadku o$wiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT - Wykonawca
o$wiadcza, ze podane w ust. 6 i 9 rachunki pfatnicze sq zgodne z biatg listg podatnikéow
(tj. wykazem podmiotdw, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towardw i ustug®.
Wykonawca os$wiadcza, iz urzedem skarbowym wiasciwym dla jego rozliczen podatku od
towardw i ustug jest Urzad SKarbowy W .......ccvvvviviiiiiiineniinenensn .

W przypadku oswiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT oraz
w przypadku braku rachunku VAT do rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ dokonana
z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatno$¢, Wykonawca nie moze zada¢ od
Zamawiajacego odsetek za zwitoke w dokonaniu tej ptatnosci, w zwiazku z tym, iz nie
zapewnit warunkow do dokonania jej zgodnie ze ztozonymi w niniejszym paragrafie
o$wiadczeniami.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnosi, najpozniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci brutto przedmiotu umowy w kwocie ............ PLN

(stownie ztotych: ....ccocvvvivveeins ) w formie ..ooviiiiniinnnnn,

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujacych

terminach:

1) Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w terminie 30
dni od dnia jej wykonania i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonang;
warunkiem koniecznym uznania przez Zamawiajgcego, ze Umowa zostata nalezycie

9 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).
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wykonana jest w szczegdlnosci podpisanie Protokotu Obioru Koncowego Przedmiotu
Umowy,
2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% zostanie zwrdocona w terminie 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad,
Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych'®, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
Wykonawca ma obowigzek najpdzniej w terminie 30 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) przedtuzy¢ okres jego waznosci lub
przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru
koncowego, na okres réwny ich usunieciu. Nie wywigzanie sie Wykonawcy z tego
zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 7)
niniejszej umowy, ktéra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury, badz
srodkéw uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca, gdy nie usunie w okresie rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru
lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w ust. 3 pkt 2) przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie
na czas niezbedny na ich usuniecie. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje
uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad lub usterek.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone na warunkach wskazanych wyzej
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

g§12
Kary umowne.

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

w formie kar umownych.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okre$lonym w § 2 ust. 3
umowy w wysokosci 0,2% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepujacego po terminie okreslonym w § 2 ust. 3,

2) za zwitoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w toku czynnosci kofncowego
odbioru robot, w wysokosci 0,2% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad
i usterek,

3) za zwioke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi, w wysokosci 0,2% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,

5) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto,

10 ystawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.)
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6) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat inny podmiot niz
Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca - kare umowng w wysokosci 10 000,00
PLN kazdorazowo w przypadku stwierdzenia tego faktu,

7) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 11 ust. 6 umowy -
w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
8) jezeli Wykonawca przed rozpoczeciem robot nie przedtozy do zaakceptowania

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg te roboty, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy taki ujawniony przypadek,

9) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 15% wartosci kazdej niezaptaconej faktury w kazdym
ujawnionym przypadku w stosunku do kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy,

10) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 o0séb nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
podstawie umowy o prace).

. Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach ogodlnych.

. Naleznosci z tytutu kar umownych ptatne bedg przez Wykonawce na podstawie doreczonej

mu noty obcigzeniowej lub innego wymaganego przepisami prawa dokumentu, przelewem

na rachunek bankowy Zamawiajacego, nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia otrzymania
przez wykonawce noty obcigzeniowej lub innego wymaganego przepisami prawa

dokumentu. taczna wysoko$¢ natozonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 100%

wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.

. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia

przystugujacego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy nie otrzyma z instytucji

wspotfinansujgcej catosci lub czesci dofinansowania przyznanego na realizacje okreslonego

w § 1 ust. 1 przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu

utraconej kwoty dofinansowania.

§13
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres
............ lat, liczac od daty odbioru ostatecznego, a w przypadku stwierdzenia wad
uniemozliwiajgcych dokonanie takiego odbioru (wady istotne) dnia nastepnego po
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit usterke/wade przed uptywem tego okresu.

. W przypadku koniecznosci dokonania w okresie gwarancji jakosci wymiany okreslonych
elementow skfadajacych sie na przedmiot umowy badz tez wykonania robét naprawczych,
okres gwarancji jakosci na elementy podlegajace wymianie lub naprawie biegnie wraz
z dniem dokonania wymiany badzZ odebrania przez Zamawiajacego robot naprawczych.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze o ujawnieniu wad w okresie gwarancji jakosci Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce w terminie 14 dni od chwili ich ujawnienia za posrednictwem
srodkéow komunikacji elektronicznej pod adres e-mail ... (@ P
Wykonawca zobowigzany bedzie do bezptatnego wykonania naprawy badz wymiany czesci
przedmiotu umowy w stosunku, do ktérego ujawniona zostata wada w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji - w ciggu
24 godzin.

. W przypadku odmowy usuniecia wady ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania sie
z termindéw, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce Ilub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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. Przed uptywem okresu gwarancji strony dokonajgq odbioru gwarancyjnego, polegajacego na

sprawdzeniu usuniecia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

. Z odbioru gwarancyjnego strony sporzadzg protokdét odbioru gwarancyjnego.
. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 5 lat.

. Do rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci w zakresie nieuregulowanym niniejsza umowg

zastosowanie majq przepisy Kodeksu cywilnego®®.

§ 14
Warunki odstgpienia od umowy.

. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu odstgpienie od umowy w
takim przypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na piSmie w ciggu 7 dni,

3) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dluzej
niz 15 dni,
4) W sposOb razacy naruszy postanowienia umowy a naruszenie to ma istotnie

negatywny wptyw na Zamawiajgcego w taki sposdb, ze dalsze wykonywanie umowy
jest obiektywnie nie do zaakceptowania z punktu widzenia interesu Zamawiajacego,

5) w przedmiocie umowy stwierdzone zostang wady istotne, ktére mogg uniemozliwic¢
pézniejsze uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem,
a Wykonawca pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie usunie ich
w najkrotszym mozliwym terminie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie
dtuzszym jednak niz 30 dni od pisemnego otrzymania wezwania,

. Strony uprawnione sg do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powziecia wiedzy

o okolicznosciach, bedacych podstawa odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, ktdra spowodowata odstagpienie od umowy.

. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni usunie z terenu robdt urzadzone

zaplecze na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy, oraz przekaze
Zamawiajgcemu teren robdt wraz z catg dokumentacja zwigzang z przedmiotem umowy.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia.

§ 15
Przedstawiciele stron.

. Zamawiajacy powota Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry bedzie przedstawicielem

Zamawiajacego w procesie budowlanym, uprawnionym do wydawania polecen zwigzanych
z jakoscig i iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowg
i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy pozostajacy w ciggtej

' Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t .j. Dz. U z 2019 roku, poz. 1145 ze zm.)
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dyspozycji przez czas realizacji robot.

g§ 16
Zmiany umowy.

. Inicjatorem zmiany moze by¢ zardwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca. Warunkiem
dokonania n/w zmiany umowy jest ztozenie pisemnego wniosku przez strone inicjujacq
zmiane zawierajqcego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany (przyczyne), opis
wptywu zmiany na wykonanie zamoéwienia.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie
zmiany terminu realizacji umowy o okres nieprzekraczajacy czasu trwania przeszkody
w wykonaniu zamoéwienia:

1) w zwigzku z koniecznoscig realizacji postulatéw osoéb trzecich nieuwzglednionych na
etapie podpisania umowy, a ze wzgleddw spotecznych koniecznych do spetnienia,
2) z przyczyn niemozliwych wczesniej do przewidzenia, w szczegdlnosci nastepstw

dziatan administracyjnych oraz zawieszenia umowy.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej

umowy w formie aneksu do umowy w przypadku:

1) sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg
i SIWZ. Przez site wyzszg strony rozumiejg kleski zywiotowe, stan wyjatkowy,
dziatania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne Ilub decyzje
wiasciwych wiadz, a takze dziatania lub zaniechania organdéw panstwowych,
samorzadowych lub o0séb trzecich uniemozliwiajacych terminowa realizacje
zamowienia, o okres nie przekraczajacy czasu trwania przeszkody w wykonaniu
zamowienia,

2) zmiany dotyczace: :
1)stawki podatku od towaréw i ustug,
2)wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace'?,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o
ktédrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych??

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce
i Wykonawca udowodni ponad wszelka watpliwosé, ze zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

3) zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana ta
bedzie powodowac zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng
réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce,

4) zmian wynikajacych z przepiséw prawa,

5) zmian wynikajacych z koniecznosci uwzglednienia robot dodatkowych ktérych
wczedniej nie mozna byto przewidzie¢ lub robdét zamiennych, co moze skutkowad
zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robét, jak réwniez zmiang
harmonogramu ptatnosci,

6) zmian wynikajacych z decyzji lub wytycznych organdéw administracji lub nadzoru
budowlanego, wydanych po uptywie terminu sktadania ofert w przedmiotowym

12 Ustawa z 10 pazdziernika 2002 roku — o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t .j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2177
ze zm.)

1 Ustawa z 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2215 ze
zm.).
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postepowaniu, co moze skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu
realizacji robot,

7) zmian w dokumentacji projektowej lub przekazania nowej dokumentacji Wykonawcy
juz po zawarciu umowy, co moze skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia lub zmiang
terminu realizacji robot,

8) wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen, lezacych po stronie Zamawiajgcego
i niewynikajacych z winy Wykonawcy, co moze skutkowaé zmiang wynagrodzenia lub
zmiang terminu realizacji robét,

9) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatdéw, co moze skutkowac¢ zmiang wynagrodzenia lub zmiang
terminu realizacji robot,

10) gdy konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie modgt przewidzie¢ a wartosc
zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

11) gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15 % wartosci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie, bez koniecznosci uzasadnienia.

12)  Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 mogg réwniez stanowi¢ podstawe do zmiany
wielkosci i zasad ptatnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 4 na korzys¢ Wykonawcy.

13) W przypadku uzasadnionej zmiany wynagrodzenia, wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawce metodg kalkulacji

szczegodtowej na podstawie Srednich cen Sekocenbudu.

. Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji w przypadku:

1) zaistnienia nieprzewidzianych utrudnien, zwigzanych z konstrukcjg budynku oraz
w przypadku nieprzewidzianych, dodatkowych robét budowlanych,
2) w przypadku sporzadzenia protokotu koniecznosci na wykonanie robdét koniecznych

lub dodatkowych, wykonanie ktérych stato sie niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang,

3) koniecznosci wykonania robot zamiennych, niezbednych dla prawidlowego
i zgodnego z prawem budowlanym wykonania przedmiotu umowy,

4) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po jego
stronie,

5) wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej Ilub przekazania nowej
dokumentacji Wykonawcy juz po zawarciu umowy,

6) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieg,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

7) wstrzymania robdt lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego,

8) dziatan osodb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

9) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, potwierdzonych przez

Zamawiajacego, uniemozliwiajgcych wykonanie robdt zgodnie ze sztukg budowlang

i dokumentacja projektowa.

. Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o sume ilosci dni dla

kazdej z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 4.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg réwniez stanowi¢ podstawe do zmiany wysokosci

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 na korzys¢ Wykonawcy.

. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedg to, w szczegdlnosci, okolicznosci:

1) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

2) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisdw,
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3) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

. Zmiany te muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego, na podstawie

uzgodnien przeprowadzonych z projektantem.

. Umowa moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

COVID 19, ktére wptywajg lub moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, na warunkach
i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID 19, innych chordob zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych'®.

Umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu
zamowienia zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Zmiany umowy wymagdajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci
aneksu do umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
umowy w zakresie przesuniecia termindéw realizacji poszczegdélnych etapéw robot. Jezeli
wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo - finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

§17
Zawieszenie umowy.

. Z waznych dla Zamawiajacego powodoéw, a w szczegodlnosci przed rozpoczeciem robot

budowlanych, jak réwniez po rozpoczeciu robot budowlanych i ich wstrzymaniu,
Zamawiajacy moze zawiesi¢ umowe, wysyfajac do Wykonawcy pisemna note z podaniem:
1) przyczyny zawieszenia z doktadnym opisem sytuacji Zamawiajacego,
2) daty rozpoczecia zawieszenia (daty zawieszenia),
3) przewidywanego czasu trwania zawieszenia.
. Wykonawca ma obowigzek - w przypadku otrzymania powyzszej pisemnej noty

Zamawiajacego - niezwlocznie zawiesi¢c umowe na taki okres czasu, jaki Zamawiajacy
w pisemnej nocie uznat za konieczny i przez czas zawieszenia odpowiednio zabezpieczyc
realizacje przedmiotu umowy w takim zakresie i w taki sposdb, jaki bedzie niezbedny
do dalszej realizacji umowy.

. Po zawieszeniu umowy, Zamawiajacy po odpowiedniej konsultacji z Wykonawca przedstawi

propozycje przedtuzenia terminu/termindéw realizacji umowy, do jakiego Wykonawca moze
mie¢ prawo.

. Przedtuzenie terminu/termindw realizacji umowy nastgpi w drodze aneksu do umowy.
. W przypadku zawieszenia umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawcy przystugujg wytacznie

ptatnosci za dokonane i odebrane juz prace. Wykonawcy za okres zawieszenia umowy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

. Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce o ustaniu przyczyn zawieszenia.
. Wykonawca o$wiadcza, iz zrzeka sie roszczen zwigzanych z zawieszeniem umowy.

§ 18
Postanowienia koncowe.

. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalajg nastepujace dane kontaktowe:

1) Zamawiajacy: ....ccceverenn. (imie i nazwisko), ........... (telefon), .cceeeeee . (fax), i .
(e-mail).

2) Wykonawca: .....cccoceeeee. (imie i nazwisko), ........... (telefon), ............. . (fax), s .
(e-mail).

. Faktury na pismie i wszelkie pisma doreczone bedq przez strony na nastepujacy adres:

14 Ustawa z 2 marca 2020 roku o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID 19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r.,
poz. 374 ze zm).
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1) Zamawiajacy MCK w Ptorisku, 09-100 Ptonsk, ul. Ptocka 50.
2) WYKONAWECA ..ocooveeeireeeceee e

. Strony zobowigzujg sie do wzaJemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych

wust. 11 2.

. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doreczenia w formie pisemnej lub za pomocg

srodkoéw komunikacji elektronicznej stronie do ktérej jest adresowane.

. Zmiana wskazana w ust. 3 nie wymaga formy aneksu.
. Niedopetnienie obowigzku o zmianie adresu powoduje, iz pismo lub faktura wystane na

adres wskazany w ust. 2 uznaje sie za doreczone.

. Strony zobowigzujg sie zatatwia¢ spory wynikte na tle stosowania niniejszej umowy

polubownie w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osigqgng porozumienia
W powyzszy sposob, mogg poddac spor pod rozstrzygniecie sagdu powszechnego. Wiasciwym
dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji umowy jest sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy obowigzujacego

prawa w tym:

1) Kodeksu cywilnego®®

2) Prawa zaméwien publicznych®®.

3) Prawa budowlanego®’

oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

Niewykonalno$¢ lub nieskutecznos¢ ktéregokolwiek z postanowien umowy, nie bedg
prowadzity do utraty mocy obowigzujacej pozostatych zapiséw umowy.

10. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki do umowy:

Zatgcznik nr 1 Zakres prac do wykonania.
Zatacznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy.

'S Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U z 2019 roku, poz. 1145 ze zm.)
' Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.)
' Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm.).
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Zatacznik nr 1 do Umowy Nr ... z dnia ....

Zakres prac do wykonania

Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
mieszkalno-ustugowego i gospodarczego na muzeum miejskie wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng oraz urzadzeniami budowlanymi.

Projektowana rozbudowa bedzie obejmowac:

1. Budynek muzeum.
3-kondygnacyjny budynek z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony, przykryty dachem
wielospadowym o funkcji mieszkalno-ustugowej adaptowany na budynek muzeum
miejskiego.
W piwnicy zlokalizowane beda pomieszczenia techniczne, na parterze projektowana jest
strefa wejsSciowa do muzeum, sale ekspozycyjne oraz toaleta dla osdb niepetnosprawnych.
Na pierwszym pietrze przewiduje sie sale ekspozycji dawnych mieszkan zydowskich. Na
drugim pietrze projektuje sie sale wielofunkcyjne, sale multimedialng oraz pomieszczenie
socjalne wraz z toaletg dla pracownikéw. Poddasze nie bedzie uzytkowane.
Projekt zaktada 2 wejscia do budynku muzeum: pierwsze z naroznika pdétnocno-
wschodniego (istniejgce bez zamian), drugie - z podwodrza. Wejscie w elewacji wschodniej
poprzez klatke schodowa od strony ul. Warszawskiej przewiduje sie w projekcie do
likwidacji, pozostawiajac jednak drzwi zaryglowane.

2. Budynek gospodarczy/ustugowy.
Budynek gospodarczy, adaptowany na obiekt ustugowy.

3. Podworze.
Podwérze zaprojektowane jest jako dziedziniec taczacy ze sobg obydwa obiekty. Wejscie na
podworze z ulicy Warszawskiej zaprojektowano poprzez brame.

Zakres prac obejmuje:

1) w branzy budowlanej: przebudowe oraz izolacje muréw fundamentowych,
pogtebienie piwnic, remont (modernizacje) elewacji - odbicie starego tynku,
wykonanie tynku renowacyjnego, malowanie elewacji, remont (wymiang) stolarki
okiennej i drzwiowej, remont komindw, remont konstrukcji dachu, remont pokrycia
dachu, remont obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, odgrzybienie i
pofozenie tynkdow renowacyjnych na $cianach wewnetrznych, remont stropdw,
przebudowe schodéw wraz z dostosowaniem parametréow od obowigzujacych
warunkoéw technicznych, przebudowe podziatu funkcjonalnego budynku ze zmiang
usytuowania scianek dziatowych, remont posadzek tacznie z posadzka na gruncie;

2) w branzy sanitarnej: wykonanie instalacji wewnetrznej cieptej i zimnej wody oraz
instalacji sanitarnej, wykonanie instalacji c.o0., wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej

3) w branzy elektrycznej: wymiane gtdwnych WLZ-6w i okablowania, wymiane ztacza
na budynki i rozdzielnic w budynkach, wymiane na nowe gniazda i faczniki,
wykonanie  oswietlenia  ewakuacyjnego,  wykonanie nowego  os$wietlenia
podstawowego, modernizacje instalacji uziemiajacej i odgromowej, ochrona
przeciwprzepieciowa, ochrona przeciwporazeniowa oraz system uziemien gtéwnych i
wyréwnawczych. Przebudowywany budynek zostanie wyposazony w nowy ukfad
okablowania strukturalnego - instalacja teletechniczna i telefoniczna.

Ww. roboty nalezy wykona¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe 658/2016 z dnia

15.12.2016 r. oraz dokumentacjg techniczna.

4) wykoname przytaczy do budynku:

kanalizacji sanitarnej - przytacze PVC 2160 do istniejacej kanalizacji
w ul. Warszawskiej (ksD400) wraz ze studnig;

- wodociggu - przytacze PE 250 do istniejacego wodociggu (woD100);

- kanalizacji deszczowej - trzy przytacza do projektowanej kanalizacji
deszczowej w ul. Warszawskiej (PVC 2400).
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Przedmiotowe roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z decyzjg nr 642/2016 o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej z dnia 08.12.2016 r. oraz dokumentacjg techniczna.

5) zagospodarowanie otoczenia wraz z zakupem matej architektury (podworze) -
budynek muzeum i budynek po bylym budynku gospodarczym oraz sasiadujgce otoczenie
stanowi jeden kompleks wpisany do rejestru zabytkow. Duzym nietaktem bytoby
odrestaurowanie budynkow, a pozostawienie w stanie obecnym, czyli
niezagospodarowanym, zaniedbanym teren wkoto budynkéw. Dlatego tez przewidziano
zakup wraz z montazem 2 tawek parkowych, 1 kosza na odpady, 1 stojaka na rowery i 3
donic ogrodowych wraz z roslinnosciag oraz utwardzenie terenu ptytami szlachetnymi o
dwoch wymiarach 40x40 i 40x20.
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